TROSKOVNIK RADOVA UREDENJA BOLNICKE PRAONICE - FAZA 1

lipanj 2023.

OPCI OPIS

Zupanijska specijalna bolnica Insula na Rabu, bolnica je paviljonskog tipa sa 10 smjestajnih paviljona i dva
gospodarska paviljona - kuhinja i praonica rublja. Predmet ovog troSkovnika je uredenje dijela gospodarskog
paviliona u kojem je smjestena bolni¢ka praonica rublja.

Postojeca gospodarska gradevina je jednoetazna, razlicite visina medukatne konstrukcije ovisno o namjeni prostora.
U juznom i zapadnom dijelu nalazi se praonica rublja za bolni¢ke potrebe, a u sjevernom dijelu nalazila se bolni¢ka
kuhinja.

Projektom uredenja predvidena je adaptacija sjevernog i zapadnog dijela gradevine za postavu postojecih i novih
uredaja i opreme bolnicke praonice. Projektom uredenja obuhvaceni su i pomo¢ni prostori sadasnje praonice,
sanitarije i garderobe, te ¢ajna kuhinja za zaposlenike.

Za predmetne radove izraden je Glavni projekt - Uredenje bolni¢ke praonice rublja, Z.O0.P. GL 22-31 iz prosinca
2022.god. Na projekt su ishodovane potvrde od javnopravnih tijela.

Odlukom Investitora izraden je Izvedbeni projekt sa troSkovnikom koji razdvaja dvije faze uredenja :

FAZA 1 - prostor biv§e kuhinje koji je trenutno van funkcije, o¢i¢en od stvari, i u kojem su izvr§ene demontaze
obloga zidova i podova.

FAZA 2 - prostori koji su trenutno u funkciji spremista ili bolni¢ke praonice.

Predmet ovog troskovnika je uredenje Faze 1 sa naglaskom da se za vrijeme izvodenja radova ostali prostori moraju
normalno funkcionirati.

Investitor je u obavezi angazirati struéni nadzor nad izvodenjem radova i izvrSiti prijavu gradilista, te ¢e se voditi e-
dnevnik.

OPCI UVJETI UZ TROSKOVNIK

Sve odredbe ovih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom svakog dijela i svake stavke ovog tro§kovnika. Opca
napomena ispred pojedinih grupa radova odnosi se na sve stavke toga dijela troSkovnika, ukoliko opisom same
stavke nije drukgije definirano.

Prije unoSenja cijena lzvoda¢ je duzan detaljno se upoznati sa tehnickom dokumentacijom i lokacijom. Svi radovi
obuhvaceni troSkovnikom moraju se izvesti u svemu po opéim i pojedina¢nim opisima iz troSkovnika, nacrtima i
shemama, te prema uputama Projektanta i Nadzornog inZenjera.

1. Tekstualni dio projekta, graficki dio projekta i ovaj troSkovnik ¢ine cjelinu projekta.

lzvodac treba prouciti sve gore navedene dijelove projekta te u slu€aju nejasno¢a pravovremeno traziti objasnjenje
od Investitora, odnosno iznijeti svoje primjedbe.

Nepoznavanje grafickog dijela projekta i tehni€kog opisa neée se prihvatiti kao razlog za poviSenje jedini¢nih cijena
ili greske u izvedbi.

2. Izvodag je duzan pridrzavati se svih vazeéih zakona i propisa i to naro¢ito Zakona o prostornom uredenju, Zakona
o gradnji, Zakona o zastiti na radu, te Hrvatskih normi vezanih za sve spomenute radove. lzvodac je duzan strogo se
pridrzavati ovih Op¢ih uvjeta te Op¢ih uvjeta pojedinacnih radova.

3. Izvodag je prilikom uvodenja u posao duzan, u okviru ugovorene cijene, preuzeti nekretninu, te obavijestiti
nadlezne sluzbe o otvaranju gradiliSta i po€etku radova. Od tog trenutka pa do primopredaje radova, Izvodac je
odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilista.

Od ulaska na gradiliSte 1zvodac je obavezan voditi gradevinski dnevnik u kojem biljeZi opis radnih procesa i
gradevinsku knjigu u kojoj biljezi i dokumentira mjerenja, sve faze izvrS§enog posla prema stavkama tro$kovnika i
projektu.

lzvodac¢ je duzan na gradiliStu Suvati svu potrebnu dokumentaciju (glavni i izvedbeni projekt, suglasnosti...) te je dati
na uvid ovlastenim inspekcijskim sluzbama.



4.1zvodac je duzan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi projektom predviden propisan, adekvatan i prema Hrvatskim
normama atestiran materijal. Izvodac je takoder duzan kod izrade konstrukcija, prema projektom odredenom planu
ispitivanja materijala, kontrolirati ugradeni konstruktivni materijal.

5. Za instalacijske sustave Izvodac je duzan, u okviru ugovorene cijene, osim atesta o kvaliteti ugradenih materijala,
dati ateste za instalacijske sustave.

6. Izvodac je u okviru ugovorene cijene duzan izvrsiti koordinaciju radova svih kooperanata na nacin da omogudi
kontinuirano odvijanje posla i zastitu ve¢ izvedenih radova. Sva o$te¢enja nastala tijekom gradenja otkloniti ¢e
lzvodac¢ o svom trosku.

7. lzvodag je duzan, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradiliSte od djelovanja viSe sile i krade.

8. Sav rad i materijal vezan uz organizaciju gradevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilista, putovi na gradilistu,
uredi, blagovaonice, svlacionice, sanitarije gradilista, spremiSta materijala i alata, telefonski, elektri¢ni, vodovodni i
sl. priklju€ci gradili$ta kao i cijena koristenja priklju¢aka ukljuéeni su u ugovorenoj cijeni.

9. Izvodac je duzan Cistiti gradiliSte barem tri puta tokom gradenja, a na kraju treba izvesti sva fina ¢i$¢enja zidova,
podova, vrata, prozora, stijena, stakala i dr. $to se nece posebno opisivati u stavkama.

10. Izvodac¢ ¢e izraditi vremenski plan (gantogram) aktivnosti na gradili$tu i njime odrediti dinamiku financiranja,
dobave materijala i opreme i sl. Vremenski plan izvodenja radova predaje Nadzornom inZenjeru i Investitoru.

Nakon izvedbe radova ruSenja — buduéi da konstrukcije nisu otvarane — moze doci do nekih nepredvidenih radova;
takvi ¢e se radovi izvesti u dogovoru s Nadzornim inZenjerom, te obracunati prema stvarno izvr§enim koli¢inama.
Prema stvarno izvedenim koli¢inama ée se nacin obracunati i svi ostali radovi iz ovog troskovnika. TroSkovnikom
moraju biti obuhvaceni svi radovi za koje Izvoda¢ sam daje cijenu, nema povecéanih troSkova.

Svi radovi moraju se izvesti prema ovom tro$kovniku i projektnoj dokumentaciji Projektanta.

Vazna napomena : Svi radovi ée se izvesti u punoj suradniji i kontroli Nadzornog inZenjera i Investitora, te se ne
mogu izvoditi bez prethodne suglasnosti istih. Odabir boje i tona pojedinih elemenata kao i zavr$nih obrada bit ¢e
prema odabiru Projektanta.

Ako neke stavke imaju nejasan i nedovoljan opis, onda svaki "zapoceti" opis pojedine stavke znadi cjelokupnu
izradu te stavke, to jest nabavu, dopremu materijala, sve prijenose i prijevoze, izradu, skidanje oplate, zastitu,
njegovanje pojedinih elemenata po izradi i nakon ugradbe, odvoz viska materijala na gradski deponij, kao i ostalo
sve do potpune gotovosti stavke.

Bez posebne nadoplate potrebno je obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:

a) lzvodac radova duzan je prije poCetka radova provjeriti kote postojeceg stanja terena u odnosu na relativnu kotu
(+/-0,00) kod svih ulaza i kod svih unutrasnjih podnih plo¢a kao i za ulazne instalacije,

b) utvrditi kotu 0,00 i obiljeZiti je na gradili§tu kao referentnu tocku,

c) ograditi gradiliSte za vrijeme izvodenja radova prema propisima zastite na radu, te ga oc¢i§¢enog predati na
koriStenje po zavrSetku radova

d) ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradiliStu Izvoda¢ radova duzan je
pravovremeno o tome izvjestiti Investitora, Projektanta i Nadzornog inZenjera te shodno tome zatraZiti potrebna
objasnjenja,

e) sve mjere u projektima provjeriti na gradili§tu prije narudzbe materijala ili gotovih proizvoda,

f) provjera koli¢ina troSkovnika obaveza je Izvodaca radova, kao i izrada dokaznice izvedenih radova unutar

g) lzvodac je duzan obiljeZiti gradiliSte natpisnom plo¢om dim.100x70cm s propisanim podacima.

MATERIJAL

Pod stavkom materijal podrazumijeva se dobavna cijena materijala, to jest cijena glavnih i pomo¢nih materijala
potrebnog za ugradnju do kompletne gotovosti. U tu cijenu potrebno je ukljuéiti i cijenu prijevoza bez obzira na vrstu
prijevoznog sredstva, udaljenost, te eventualne potrebne utovare, istovare i prijenose do skladista i do mjesta
ugradbe. U cijeni materijala je i cijena €uvanja, zastite i skladiStenja materijala do ugradnje. Prema Zakonu o
prostornom uredenju i Zakonu o gradniji potrebno je uzimanje uzoraka - probnih kocki - za beton, te ugradnja samo
onih materijala koji imaju vazece ateste. Svu dokumentaciju o dokazu kvalitete materijala prikuplja Izvoda¢ radova i
po zavr$etku predaje Investitoru. Prije poCetka nabave materijala dokaze o kvaliteti dati na potvrdu Nadzornom
inZenjeru.

RAD

U kalkulaciji rada treba ukljuciti sav potreban rad, kako glavni tako i pomo¢ni, te kompletan unutarnji prijenos bilo
ruéni bilo pomocu strojeva. Ujedno treba ukljugiti rad oko zastite gotovih elemenata konstrukcije, zidova, podova i
ostalih dijelova gradevine od $tetnih utjecaja vruéine i hladnoée kao i pohranu sa ¢uvanjem elemenata skinutih sa
gradevine koji e se naknadno ugraditi na gradevini.

SKELA

Sve vrste pomoc¢nih skela bez obzira na visinu, ulaze u jedini¢nu cijenu doti¢ne stavke troSkovnika dok se skela
opisana stavkom troSkovnika posebno obraunava. Sva potrebna skela mora biti postavljena na vrijeme kako ne bi
nastao nepotrebni zastoj u radu na gradevini. Pod pojmom skela podrazumijeva se i prilaz istoj te ograda do
skidanja skele. Ujedno su tu ukljuéeni prilazi i mostovi za betoniranje konstrukcija i sli¢no. Fasadnu skela je posebno
iskazana kroz stavku . Skelu je obavezno potrebno uzemljiti na temeljni uzemljiva¢ gradevine.




OPLATA

Kod izrade oplate predvidjeti podupiranja, ukljeStenja kao i postavu na mjesto te njeno skidanje u vremenskom roku
predvidenom za pojedine konstruktivhe elemente. Stavkom se takoder podrazumjeva mazanje oplate prije
betoniranja te Cuvanje iste po skidanju sa sortiranjem elemenata za ponovnu upotrebu. Cijenom je obuhvacen sav
potreban rad kako glavni tako i pomo¢ni, te svi tipovi prijenosa bilo ruénih bilo pomocu strojeva. Sva potrebna oplata
za izvedbu stavki betonskih i armiranobetonskih radova ukljuéena je u cijenu stavke.

IZMJERA

Ukoliko u pojedinoj stavci troSkovnika nije definiran nacin obracuna radova, isti se obradunava prema vazeéim
gradevinskim normama u Republici Hrvatskoj. Kod pau$alnog obra¢una lzvoda¢ mora sam procijeniti vrijednost
pojedinih stavaka koje se obraCunavaju u stavci te isti izvesti bez prava na dodatne iznose.

FAKTOR

Na jedini¢nu cijenu radne snage, Izvoda¢ radova ima pravo zaracunati faktor prema postojeéim privremenim
instrumentima, a na temelju Zakonskih propisa koji reguliraju tu tematiku. Povrh toga, Izvoda¢ radova ima pravo
faktorom obuhvatiti i slijedece radove, a nakon pregleda i upoznavanja gradili$ta i dokumentacije, koji se nec¢e
zasebno platiti kao naknadni rad i to:

a) cjelokupnu reziju gradilista ukljucivo dizalice, mostove, sithu mehanizaciju i ostalo

b) najamne troskove posudene mehanizacije koju Izvoda¢ ne posjeduje,

c) nalijeganje terena prije betoniranja temelja,

d) sva ispitivanja materijala bilo na gradili$tu bilo u laboratorijima, ishodovanje atesta,

e) barake (kontejnere) za smjestaj radnika, ureda gradilista, Nadzorne sluzbe,

f) izrada privremenog sanitarnog ¢vora za radnike i upravu gradili§ta prema sanitarnim propisima,
g) uskladistenja materijala u barakama ili na platoima izvedenim za tu svrhu,

h) uredenje gradili$ta po izvedenim radovima sa odvozom otpadnih materijala,

i) rastavljanje - demontaza baraka, kontejnera i platoa po zavrSetku radova,

j) troskove upotrebe energije,

Sve navedeno vrijedi i za sve kooperante i radove predvidene ovim tro§kovnikom, bez obzira na vrstu. Izvoda¢ ima
pravo na marzu u postotku koji ¢e odrediti samostalno, a u okvirima vazeéih propisa koji reguliraju tu materiju.

OSIGURANJE OBJEKTA | GRADILISTA TIJEKOM IZVODENJA RADOVA

Izvodac je duzan o svom tro$ku osigurati gradiliste i objekt od Stetnog utjecaja vremenskih nepogoda i svih mogucih
drugih oSte¢enja za vrijeme trajanja izvodenja. Svaka Steta koja bi bila prouzro&ena na gradevini, vozilima,
susjednim gradevinama, okoliSu ili prolaznicima tijekom izvodenja radova, a nepaznjom lzvodaca, pada na teret
Izvodaca radova koji ju je duzan otkloniti, tj. nadoknaditi Stetu u roku kojeg ¢e utvrditi sa Investitorom.

ZASTITA GRADILISTA

lzvodac¢ je duzan o svom troSku zastiti povrSine i prostore koji nisu predmet izvodenja radova, te osigurati nesmetani
koridor prolaza za djelove gradevine koji su u funkciji.

CUVANJE GRADILISTA
Nadzor nad gradilistem, te svim alatima, strojevima i materijalom pada na teret Izvodaca radova.

JEDINICNA CIJENA

U jedini¢nu cijenu uklju¢ena je nadoknada za sav potreban rad i materijal potreban za izvodenje svake pojedine
stavke (gotovost stavke je do njezine pune funkcije), ako u stavci troSkovnika nije drugacije re¢eno. Jedini¢na cijena
ukljucuje i izvodenje svih pomo¢nih i pripremnih radnji, kao i sve potrebne pomoc¢ne utovare, pretovare i transporte,
te odvoz materijala na javnu, registriranu deponiju ili deponiranje materijala na mjesto koje odredi Investitor.

Cijene ponudene troskovnikom ukljuéuju sve gradevinske strojeve, radnike, kontrolu kvalitete, materijala i rada (sve
ateste), montazu, osiguranje, dobit, poreze i davanja, te potrebne radnje, troSkove organizacije i mjere koje nalazu
Zakon o gradnji, Zakon o zastiti na radu i Zakon o zastiti od pozara, zajedno sa svim rizicima, odgovornostima i
obvezama navedenim ili nagovjeStenim ugovorom.

U jedini€noj cijeni Izvoda¢ ima pravo zaraCunati faktor na temelju zakonskih propisa, koji sadrzi sve reZijske
troSkove, kao i troSkove prouzro€ene tehnickim uvjetima izvodenja radova.

lzvodac treba ispuniti sve koli€ine i cijene za sva poglavlja radova opisanih troSkovnikom.

Smatra se da je lzvodac prije dostave ponude obiSao i detaljno ispitao gradiliste i okolinu, da se upoznao s
polozajem i stanjem prometnica na lokaciji, da je ispitao i provjerio postojece izvore za opskrbu materijalom,
kao i sve ostale okolnosti koje su od utjecaja na izvodenje radova i formiranje cijene izvodenja radova.



KVALITETA IZVEDENIH RADOVA

lzvodac radova odgovara za kvalitetu izvedenih radova i ugradenih materijala. Svi radovi moraju biti izvedeni u
skladu s propisima, tehni¢kim uvjetima i pravilima struke. Kvaliteta ugradenog materijala utvrduje se ispitivanjem od
za to ovlastene institucije, kao i vazeéim dokazima. Po primopredaji gradevine svi atesti se predaju Investitoru na
koridtenje, kao i projekti izvedenog stanja, koji ¢ine arhivsku dokumentaciju zgrade, i ujedno su dokumenti za
ishodenje uporabne dozvole. Za izvedene radove, svoje i svojih kooperanata, Investitoru odgovara iskljucivo
lzvodac, kao nositelj svih ugovorenih radova.

Po zavrSetku radova kvalitetu izvedenih radova treba ustanoviti zapisnicki s nadleznim Nadzornim inZzenjerom.
Ukoliko se ustanovi da su pojedini radovi izvedeni nekvalitetno, Izvodac je duzan iste ponovno izvesti u trazenoj
kvaliteti ili narugiti kod drugog Izvodaca, a sve u roku i na svoj troSak.

CISCENJE OBJEKTA

Izvodac je duzan kontinuirano tijekom izvedbe radova Cistiti gradiliSte i gradevinu, te nakon izvedbe svih ugovorenih
radova i prije primopredaje objekta Investitoru sve fino odistiti, te otpadni materijal odvesti na gradski deponij.

DOKAZI O KVALITETI MATERIJALA

Izvodac¢ je duzan posjedovati ili ishodovati sve zakonom i troSkovnikom predvidene dokaze o kvaliteti za sve
ugradene materijale i izvedene radove, a u svemu prema Zakonu o prostornom uredenju i Zakonu o gradnji, Zakonu
o zastiti od poZara, te Zakona o zastiti na radu. Izvodac je duzan sve dokaze dostavljati Investitoru tijekom izvodenja.

OBRACUN IZVEDENIH RADOVA

Obracun izvedenih radova radi se preko ovjerene gradevinske knjige, prema stvarno izvrSenim koli¢inama, ukoliko
Ugovorom o izvodenju radova nije drukcije rec¢eno.

U tro$kovniku je opisan nacin izvodenja pojedinih radova. Izvodenje onih radova koji nisu posebno opisani
troSkovnikom, treba biti u skladu s vaze¢im normama i standardima, obi€ajima, pravilima gradenja i uzancama. Za
sve tako izvedene radove Izvoda¢ nema prava na dodatnu odstetu ili promjenu jedini¢ne cijene izraZzene u ponudi,
osim ako to nije specificirano u posebnoj ponudi za predmetne radove, koja je ovjerena od Investitora ili od
Nadzornog inZenjera.

U slu€aju da Izvoda¢ neke radove izvede materijalom kvalitetnijim od predvidenog, a da za to nije prethodno ishodio
odobrenje Investitora, nema pravo nadoknade za povecanje troSkova izvedbe.

U slu¢aju da Izvoda¢ radova izvede neke radove &ija bi kvaliteta bila u suprotnosti s predvidenim kvalitetom i
opisom, duzan je o svom trosku iste srusiti i ukloniti, te ponovno izvesti onako kako je to predvideno projektnom
dokumentacijom.

Ako se pokaze potreba za izvedbom radova koji nisu predvideni troSkovnikom, Izvoda¢ radova mora prethodno za
izvedbu istih dobiti odobrenje od predstavnika Investitora, odnosno Nadzornog inZenjera, te s istim utvrditi cijenu
izvedbe (dostaviti analizu cijene) i sve to unijeti u gradevinski dnevnik.

U slu€aju nekih nejasnoc¢a glede obrac¢una primijenit ée se odredbe gradevinskih normi i ostalih sluzbenih tehnickih
normativa i propisa.

TEHNICKI UVJETI ZA 1ZVEDBU RADOVA

Prilikom izvedbe radova lzvoda¢ je duzan pridrzavati se odredbi vazecih propisa, normativa, standarda i uzanci te
sve radove izvesti kvalitetno i solidno. Nekvalitetno izvedeni radovi nece se obracunati sve dok se ne uklone uoéeni
nedostaci.

lzvodac¢ je duzan do primopredaje gradevine ukloniti sve gradevinskim dnevnikom evidentirane nedostatke.
Sanacija nedostataka pada na teret Izvodaca. Za nedostatke koji ne ugroZavaju stabilnost konstrukcije, a ne uklone
se do konaénog obracuna, Investitor ima pravo ugovoriti sa drugim Izvodacem, a pri konaénom obracunu isti odbiti
prvom lzvodadu.

Prije davanja konac¢ne ponude, pregledati projektnu domumentaciju sa svim detaljima te sa objasnjenjima
odgovornog projektanta, obi¢i gradiliSte i upoznati se sa stanjem na terenu. Izracun koli¢ina sacinjen je na temelju
arhitektonskih podloga prije uvezivanja. U troSkovniku kod davanja ponude nije dozvoljeno dopisivanje, krizanje i ne
iskazivanje jedini€nih cijena.

Kod izrade betona na gradiliStu pomoc¢u mjesalica, voditi rauna o zadanim markama betona, kao i dodacima aditiva
za plastiénost i vodonepropusnost.

Prije izvodenja radova treba provjeriti kvalitetu svih materijala koji se ugraduju i izvesti radove u skladu s detaljima
izvedbe i opisom iz troskovnika. Prije izvodenja treba obvezno izvrsiti izmjeru na licu mjesta. Eventualne promjene u
detaljima ili materijalu treba lzvoda¢ dogovoriti s projektantom ili nadleznim Nadzornim inZenjerom.

Zabranjena je upotreba materijala (osnovnog ili pomoc¢nog) koji nije predviden opisom, nacrtima i detaljima, te
odgovarajué¢im normama ili tehni¢kim uvjetima za izvodenje istih. Ukoliko Izvodac ipak izvede radove na



neoagovarajucl nacin Il od neoagovarajucin materijaia, auzan je o tome upozoriti Nadzornog inzenjera | dogovorno
rijesSiti, te zapisnicki ustanoviti kvalitetu izvodenja radova.

Ukoliko prije pocetka izvodenja radova lzvodac¢ ustanovi da je do$lo do promjene uvjeta za izvodenje radova, duzan
je o tome upozoriti Nadzornog inZenjera i dogovorno rijesiti, te zapisnicki ustanoviti kvalitetu izvodenja radova.

Pri radu treba primjenjivati sve potrebne mjere zastite na radu, narocito zastite od pozara. Ukoliko Nadzorni inZenjer
uodi da se lzvodac ne pridrzava ovih pravila, moZe mu zabraniti daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima.

lzvodac je takoder obavezan, bez posebne naknade, izraditi elaborat o zastiti na radu na gradilistu, a prema
vazeéem pravilniku o zastiti na radu, izraditi privremeno prometno rjeSenje ukoliko je potrebno, izvjesiti tablu s
podacima o gradevini, Investitoru, 1zvodacu, Projektantu i Nadzoru.

Prilikom izvodenja radova, Izvodac¢ treba zastiti sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i prethodno izvedene
radove na prikladan nacin, a u skladu s pravilima, tako da ne dode do njihovog ostecenja.

TroSkove zastite treba Izvoda¢ uracunati u jediniénu cijenu. Ukoliko ipak dode do oS$tec¢enja prethodno izvedenih
radova za koje je odgovoran lzvodac ili njegov kooperant, duzan ih je o svom trosku dovesti u stanje prije oStecenja,
ili naruciti iste radove kod drugog Izvodac¢a na svoj teret. Popravak treba izvesti u primarno odredenom roku ili
dogovorno.

Sve elemente opreme, namjestaja, konstrukcija, koje nisu tipizirane, ili nisu u standardnom programu prolzvodaca,
tj. nemaju popratnu dokumentaciju i ateste, lzvoda¢ radova je duzan prije izrade navedenih elemenata izraditi
radionicke nacrte, obavezno ih ovjeriti kod Nadzornog inZzenjera i projektanta, a tek potom krenuti u izradu tih
elemenata.

lzvodac treba kvalitetu ugradenih materijala i struénosti radnika dokazati odgovarajuc¢im atestima i uvjerenjima
izdanim od strane za to ovlastene institucije.

Gradevinski dnevnik i knjigu vodi Izvoda¢ radova i svakodnevno upisuje potrebne podatke predvidene Zakonom o
gradenju.

lzvodac radova mora svaku promjenu u toku gradnje, kako u konstrukciji tako i u instalacijama, ucrtati u nacrtnu
dokumenataciju i po zavrSetku radova predati Investitoru kao nacrt izvedenog stanja.

lzvodac je takoder duZan ukloniti sve zastitne i pomoéne konstrukcije u roku koji je predviden za izvodenje radova i
na svoj troSak. Po zavrSetku radova kvalitetu izvedenih radova treba Izvoda¢ ustanoviti zapisnicki s nadleznim
Nadzornim inZenjerom. Ukoliko se ustanovi da su radovi izvedeni nekvalitetno, Izvodac je duzan iste ponovno izvesti
u traZzenoj kvaliteti ili iste narugiti kod drugog Izvodaca, a sve u roku i na svoj troSak.

Osim navedenih op¢ih uvjeta, za odredene grupe radova vrijede posebne op¢e napomene, kojih se zajedno s ovim
uvjetima treba obavezno pridrzavati u cjelini. Posebne op¢e napomene navedene su unutar troSkovnika, kao uvod u
odredenu grupu radova i vrijede za sve stavke troSkovnika .



